Приложение № 6
к котировочной документации
Проект договора
ДОГОВОР
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПОДРЯДА № 24090109232
на текущий ремонт
г. Саратов
  








 «____» декабря 2024 г.

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Емельдяжева Ивана Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», в лице ___________________________________, действующего на основании ____________________, с другой стороны, именуемые совместно «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Генеральный подрядчик принимает на себя обязательство выполнить работы по текущему ремонту: изготовление, демонтаж и монтаж оконных проёмов терапевтического корпуса (далее по тексту – Работы), расположенного по адресу: 

410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, зд. 7А, стр. 14 (далее по тексту –Объекты)

 Инвентарный номер Объекта – __________________, сетевой номер (СУиК) –______.

1.2. Общая площадь Объекта составляет – _____кв.м., ремонтируемая площадь Объекта указывается в сметах на выполнение работ, являющихся неотъемлемыми частями настоящего Договора.

Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию права собственности             ОАО «РЖД» на Объект: ________________________________________________________

 Реквизиты документа, подтверждающего регистрацию права оперативного управления Заказчика на Объект: _______________________________________________.

 1.3. Виды и объем Работ, осуществляемые Генеральным подрядчиком, указываются в Техническом задании (Приложение №1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора. Смета(ы) Работ указана(ы) в Приложении № 2 к настоящему Договору. Смета(ы) на выполнение работ составляются базисно-индексным методом (с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 г.), с применением текущих коэффициентов пересчета ОАО «РЖД».

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору составляет:__________________________________ (в т.ч НДС___%./НДС не облагается на основании:_____________) и  включает в себя компенсацию всех издержек Генерального подрядчика (накладные и плановые расходы, а также все налоги и пошлины, и иные обязательные платежи, строительные  и расходные материалы, оборудование).

 2.2. Оплата выполненных Работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генерального подрядчика, указанный в разделе 19 настоящего Договора, в следующем порядке:

2.2.1. Авансовый платеж перечисляется Заказчиком Генеральному подрядчику   в течение  7  (семи) банковских дней с даты  заключения Сторонами настоящего Договора,  в размере  30%  (тридцати)  от   общей стоимости Работ, что составляет сумму: _____________ (_________) рублей ______ копеек, в т.ч НДС___%/НДС не облагается на основании:_____________. Генеральный подрядчик обязан выставить счет на оплату авансового платежа в течение: 3(трех) дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора; 
2.2.2. Окончательный расчет, с учетом ранее выплаченного аванса, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) банковских дней после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.  
2.3.Оплата выполненных Работ производится за фактически выполненные и принятые объемы Работ, только при условии получения Заказчиком от Генерального подрядчика полного комплекта документов (в т.ч.: счета, счета-фактуры, акты о приемке выполненных работ по форме КС-2 в количестве 2-х экземпляров, ведомости применяемых материалов, сертификата соответствия и других необходимых документов, подтверждающих выполнение и приемку работ в установленном порядке, в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 15 декабря 2008 г. № 2688р «Об утверждении форм первичной учетной документации»). Объемы Работ по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2 должны быть подтверждены лицами, уполномоченные Заказчиком на осуществление строительного контроля.

2.4. Работы, выполненные Генеральным подрядчиком с превышением объемов и стоимости, зафиксированных в настоящем Договоре, и не подтвержденные письменно оформленным дополнительным соглашением Сторон к Договору, Заказчиком не оплачиваются.

2.5. Изменения в согласованные Сторонами Сметы на выполнение Работ (в том числе изменение стоимости Работ, срока выполнения Работ, выполнение дополнительных работ, возникших в процессе производства Работ и иные условия), оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору (в письменном виде). 

2.6. Обязательства Заказчика по оплате выполненных Работ по настоящему Договору считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
3.1. Генеральный подрядчик обязан:
3.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты, свободные от каких-либо прав в предусмотренные настоящим Договором сроки по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям, установленным ГОСТ, СНиП и иными строительными нормами, правилами и стандартами, действующими на территории Российской Федерации, а также требованиям, установленными проектно-сметной документацией (при её наличии) и обычно предъявляемым к данному виду Работ.

3.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах своими силами и за свой счет.

3.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для выполнения Работ по настоящему Договору.

3.1.4. Не нарушать прав третьих лиц при выполнении Работ, урегулировать требования, предъявленные к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями расходы и убытки в полном объеме.

3.1.5. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность выполнения Работ, и приостановить выполнение Работ до получения письменных указаний от Заказчика.

3.1.6.  Возвести собственными силами и средствами на территории Объекта, где выполняются Работы, все временные сооружения, необходимые для хранения материалов и выполнения Работ по настоящему Договору.

3.1.7. До начала Работ проинструктировать своих работников о специфике деятельности Заказчика, ознакомить с инструкциями по технике безопасности, противопожарной и санитарно-эпидемической безопасности и другими инструкциями и правилами, действующими на территории Объекта, а также условиями настоящего Договора. 

  3.1.8. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ при обнаружении: 

а) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ; 

б) иных независящих от Генерального подрядчика обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения Работ либо создают невозможность его завершения в срок.

Генеральный подрядчик, не предупредивший Заказчика об указанных обстоятельствах либо продолживший Работы, не дожидаясь ответа или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении Работ, не вправе при возникновении спора ссылаться на указанные обстоятельства. 

3.1.9. Информировать Заказчика о заключении договоров подряда с Субподрядчиками по мере их заключения, с указанием предмета Договора, наименования и адреса Субподрядчика. Нести ответственность перед Заказчиком за надлежащее исполнение Работ по настоящему Договору привлеченными Субподрядчиками, а также осуществлять координацию их деятельности и самостоятельно осуществлять все расчеты с Субподрядными организациями.

3.1.10. Обеспечить выполнение на строительной площадке, где выполняются Работы, необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды, пожарной безопасности. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

3.1.11. Вывезти в 10 (десяти) дневный срок со дня подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество, а также строительный мусор.

3.1.12. Обеспечить сохранность и целостность имущества Заказчика, а также нести материальную ответственность за его порчу и утрату.

3.1.13. Согласовать при необходимости с органами государственного надзора порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение при проведении Работ.

3.1.14.  Сообщить Заказчику в письменной форме о выявлении недостатков в рабочих чертежах, спецификации и другой документации, передаваемой Заказчиком.

3.1.15. В период проведения Работ возмещать Заказчику фактические расходы на оплату коммунальных услуг, на основании счетов, выставленных Заказчиком.

3.1.16. Предоставить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Генерального подрядчика, включая конечных бенефициаров и/или в исполнительных органах Генерального подрядчика не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений
.
3.1.17. Согласовать со всеми компетентными органами в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, все произведенные изменения (перепланировки, неотделимые улучшения и прочее) и передать Заказчику вместе с актом о приемке выполненных работ по форме КС-2 и другими документами, указанными в пункте 2.3 настоящего Договора, актуальную техническую документацию и кадастровый паспорт на объект недвижимости, содержащие сведения об отсутствии несогласованных изменений.

3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Передать Генеральному подрядчику всю необходимую документацию для выполнения Работ по настоящему Договору, составленную в соответствии с требованиями СНиП, согласованную и утвержденную в соответствии с требованиями законодательства РФ,  локальных актов Заказчика и учредителя Заказчика.

3.2.2. Обеспечить осуществление необходимой проверки за ведением Работ на Объекте, а в случае необходимости - строительного контроля.

3.2.3. Произвести приемку и оплату выполненных Генеральным подрядчиком и принятых Заказчиком Работ в размере, порядке и на условиях, предусмотренных в разделе 2 настоящего Договора.

3.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Досрочно принять и оплатить выполненные Генеральным подрядчиком Работы.

3.3.2. Проверять ход и качество Работ, выполняемых Генеральным подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

3.3.3. Отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков в случае, если Генеральный подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет Работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным. 

3.4. Генеральный подрядчик вправе: 

3.4.1. Привлекать к выполнению Работ по настоящему Договору третьих лиц (Субподрядчиков) с письменного согласия их кандидатур с Заказчиком. При этом Объем выполняемых третьими лицами Работ в любом случае не может превышать __% от общего объема Работ по настоящему Договору. 
3.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных и принятых Заказчиком Работ в соответствии с настоящим Договором. 

3.4.3. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно порядка выполнения Работ. 

4. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
4.1. Дата начала выполнения Работ по настоящему Договору — с момента заключения договора.

Дата окончания выполнения Работ по настоящему Договору — 31.12.2024 г. 

5. ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ И 
ПРИЕМКА ЗАКОНЧЕННОГО РЕМОНТОМ ОБЪЕКТА
5.1.
Генеральный подрядчик ведет журнал производства Работ, в котором отражается весь ход производства Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Сторон.

Генеральный подрядчик обязуется в трехдневный срок со дня поступления от Заказчика претензии относительно хода выполнения Работ принять меры к устранению недостатков, указанных Заказчиком.

5.2.
Генеральный подрядчик извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых элементов выполняемых Работ за 2 (два) дня до начала приемки выполненных Работ. Готовность указанных Работ подтверждается двусторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актами освидетельствования скрытых Работ подписанными, в том числе инспектором строительного контроля, курирующим Объект.

Генеральный подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного разрешения Заказчика или инспектора строительного контроля, внесенного в журнал производства Работ.

Генеральный подрядчик обязан по указанию Заказчика или инспектора строительного контроля за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, а затем восстановить ее, если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика или инспектора строительного контроля или они не были информированы об этом или информированы с опозданием.

5.3.
Заказчик вправе вносить в объем Работ любые изменения, которые, по его мнению, необходимы и не влекут за собой ухудшение качества Работ. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Генеральный подрядчик приступает к их выполнению только после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору.

5.4.
Объект должен быть закончен Генеральным подрядчиком и сдан Заказчику в срок, указанный в п.4.1 Договора
5.5.
Изменения срока выполнения Работ, предусмотренного пунктом 4.1. настоящего Договора, производятся на основании заключениями Сторонами  дополнительного соглашения в Договору.
5.6.
Приемка завершенных Работ на Объекте осуществляется после выполнения Генеральным подрядчиком всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
5.7.
Генеральный подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) дней до начала приемки выполненных Работ Объекта два экземпляра исполнительной документации с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным объемам Работ.

5.8.
В день приемки Работ Генеральный подрядчик передает Заказчику полный комплект документов, указанный в п.2.3 настоящего Договора.

5.9.
Заказчик, совместно с инспектором строительного контроля осуществляет приемку выполненных Работ по акту о приемке выполненных работ по форме КС-2, контроль за качеством Работ, а также производит проверку соответствия используемых Генеральным подрядчиком материалов и оборудования условиям настоящего Договора и проектной документации.

5.10.
В случае если Заказчиком или инспектором строительного контроля будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Генеральный подрядчик своими силами, за свой счет и без увеличения стоимости работ по Договору обязан в согласованный срок переделать эти Работы для обеспечения их надлежащего качества.

5.11.
При обнаружении Заказчиком недостатков в результатах Работ после их приемки Заказчиком независимо от прекращения действия настоящего Договора, Стороны руководствуются пунктом 5.10 настоящего Договора.

6. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ
6.1. Риск случайной гибели результата Работ до окончательной приемки результатов Работ по настоящему Договору несет Генеральный подрядчик.

7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА РАБОТ
7.1. Генеральный подрядчик гарантирует:

- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их сертификатам качества, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

· качество выполненных Работ в соответствии с проектно-сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;

· своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта;

· бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации Объекта.

7.2.
Гарантийный срок нормальной эксплуатации Объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и Работ устанавливается 12 месяцев с момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.

Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, то Генеральный подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генеральный подрядчик обязан командировать на Объект своего представителя не позднее, чем через 5 (пять) дней со дня получения извещения Заказчика.

Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

При отказе Генерального подрядчика от составления или подписания акта Обнаружения дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик вправе назначить экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1.
Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику:

8.1.1 За несвоевременное окончание Работ по настоящему Договору по вине Генерального подрядчика - пени в размере 0.1% от общей стоимости Работ по Договору, указанной в пункте 2.1 настоящего Договора, за каждый день просрочки.

8.1.2. За несвоевременное освобождение Объекта от принадлежащего Генеральному подрядчику или привлеченным им третьим лицам имущества и строительного мусора - штраф в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей за каждый день задержки.

8.2 Генеральный подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за действия третьих лиц, привлеченных Генеральным подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору, как за свои собственные.

8.3. Заказчик и собственник Объекта не несут ответственности за ущерб, причиненный имуществу Генеральный подрядчика и привлеченных субподрядчиков в случае, если такой ущерб возник не по вине Заказчика или собственника Объекта. 

8.4. Генеральный подрядчик несет ответственность за правильность оформления первичной и иной документации, в том числе составленной при исполнении привлеченными Субподрядчиками обязательств по выполнению Работ. Генеральный подрядчик несет материальную ответственность за случаи нанесения своими работниками, иными привлекаемыми Генеральный подрядчиком третьими лицами повреждений (порчи) имущества Заказчика, расположенного в пределах территории, на которой производятся Работы в рамках настоящего Договора в течение всего срока их выполнения.

8.5. Генеральный подрядчик несет ответственность за соблюдение норм и правил техники безопасности, пожарной безопасности, природоохранного законодательства.

8.6. При причинении Генеральным подрядчиком (а ровно и привлекаемыми Субподрядными организациями) какого-либо ущерба имуществу и инфраструктуре Заказчика в рамках исполнения настоящего договора, Заказчик вправе потребовать от Генерального подрядчика выплаты компенсации сверх возмещения вреда в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей. При повторном и последующих случаях причинения вреда, Генеральный подрядчик уплачивает Заказчику компенсацию сверх возмещения вреда в размере 150 000 (Сто пятьдесят тысяч) рублей рублей за каждый случай причинения вреда.
8.7. В случае ненадлежащего выполнения Генеральный подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствия результатов Работ обусловленным Сторонами требованиям, Заказчик имеет право требовать у Генерального подрядчика уплаты штрафа в размере 1% от стоимости Работ, указанной в п. 2.1 настоящего Договора.

8.8. В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Генеральный подрядчик возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме на основании предоставленных Заказчиком документов, доказывающих факт возникновения и размер понесенных убытков.

9. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА
9.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.
При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.
9.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1.  настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 9.1.  настоящего раздела другой Стороной, её аффилированными лицами, работниками или посредниками.
Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 9.1.  настоящего раздела 8 (8452) 41-24-45, e-mail: dkbsar-2@yandex.ru.
Каналы уведомления Генерального подрядчика о нарушениях каких-либо положений пункта  9.1.  настоящего раздела: _____________________________________
Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 9.1.  настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
9.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 9.1. настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.
9.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 9.1. настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 9.2. настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке  путем  направления  письменного уведомления  не позднее чем  за 
30 (тридцать) календарных дней до прекращения действия настоящего Договора.
10. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ
10.1. Стороны принимают организационные и технические меры, направленные на:
обеспечение защиты информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором, от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действии в отношении такой информации;
обеспечение конфиденциальности информации, полученной друг от друга в связи с настоящим Договором.
10.2. Стороны обязуются не передавать информацию, полученную друг от друга в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия передавшей информацию Стороны.
10.3. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.
10.4. Стороны обязуются в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной ими друг от друга информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

10.5. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность персональных данных, обрабатываемых ими при выполнении настоящего Договора, и принимать меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке, предусмотренные статьей 19 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

11.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иной документ, выданный компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна, по возможности, не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору. 

11.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

11.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЕ
12.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

12.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке.

12.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления Заказчиком письменного уведомления об этом Генеральному Подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым (прекращенным) с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

12.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Генеральным Подрядчиком расходы до даты получения Генеральным Подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора. 
12.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Генеральным Подрядчиком условий настоящего Договора, несоответствием результатов Работ требованиям настоящего Договора, Генеральный Подрядчик не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить доказанные фактические убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

12.6. Настоящий Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем внесудебном порядке в случае неисполнения Генеральным подрядчиком требования, предусмотренного пунктом 3.1.16 настоящего Договора.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
13.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

13.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – три недели с даты получения претензии.

13.3. Стороны установили обязательный досудебный порядок урегулирования споров, вытекающих из невыполнения (ненадлежащего выполнения) условий настоящего Договора, путем направления претензии.

13.4. Претензия составляется одной из Сторон в письменной форме, подписывается уполномоченным на то должностным лицом, с печатью организации и направляется в адрес второй Стороны ценным письмом с описью вложения. 

13.5. Ответ на претензию направляется ценным письмом с описью вложенных в конверт документов.

13.6. В случае отсутствия информации о получении Стороной-адресатом направленной ей корреспонденции по урегулированию споров и претензий в досудебном порядке, любая корреспонденция считается полученной Стороной-адресатом через 15 рабочих дней с даты ее направления по адресу, указанному Стороной-адресатом в разделе 14  настоящего Договора.

13.7. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть по настоящему Договору, если они не будут разрешены путем переговоров, решаются в Арбитражном суде Саратовской области.

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
14.1. Для осуществления строительной деятельности Генеральный подрядчик обязан иметь свидетельство, выданное саморегулированной организацией (далее – СРО).

14.2. Генеральный подрядчик приступает к Работам после подписания Сторонами настоящего Договора.

14.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

14.4. Генеральный подрядчик обязан обеспечить субподрядчиков всей необходимой документацией на выполнение Работ, предусмотренных настоящим Договором.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ     
В ДОГОВОР И ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ
15.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

15.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. 

15.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Генеральному подрядчику не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты на выполнение работ, произведенные до даты получения Генеральным подрядчиком уведомления о расторжении настоящего Договора.

15.4. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Генеральный подрядчик обязуется возвратить Заказчику платеж в части, превышающей цену выполненных Работ в течение 3 (трёх) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

15.5. Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке, в том числе в следующих случаях:

- задержки Генеральным подрядчиком начала ремонта более чем на 1 (один) месяц по причинам, не зависящим от Заказчика;

- систематического несоблюдения Генеральным подрядчиком требований по качеству работ;

- аннулирования свидетельства о допуске к осуществлению капитального/текущего ремонта или подготовки проектной документации, выданного СРО, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Генерального подрядчика права на производство работ;

- неисполнения Генеральным подрядчиком пункта 3.1.16 настоящего Договора.

15.6. Генеральный подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор в случаях:

- систематической задержки расчетов за фактически выполненные работы, или задержки их более чем на один месяц;

- консервации или остановки Заказчиком ремонта по причинам, не зависящим от Генерального подрядчика, на срок, превышающий один месяц.

16. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
16.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору.
 Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от исполнения обязательств, возникших у Сторон в период действия настоящего Договора.

17. НАЛОГОВАЯ ОГОВОРКА
17.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ/ЕГРИП надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;
располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по настоящему Договору, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность является лицензируемой;

является членом саморегулируемой организации, если осуществляемая по настоящему Договору деятельность требует членства в саморегулируемой организации;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган; 

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

отражает в налоговой отчетности по НДС все суммы НДС, предъявленные Заказчику;
лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета-фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

17.2.
Если Генеральный подрядчик нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 17.1. настоящего Договора,  и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Заказчика  услуги, имущественные права, являющиеся предметом настоящего Договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Генеральный подрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, который последний понес вследствие таких нарушений. 

17.3. Генеральный подрядчик в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 17.2. настоящего Договора. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Генерального подрядчика возместить имущественные потери.

18.ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
18.1 В случае изменения у какой-либо из Сторон организационно-правовой формы, адреса или банковских реквизитов, она обязана в течение 5 (пяти) дней со дня возникновения изменений известить другую Сторону.

18.2. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

18.3. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются действующим законодательством Российской Федерации.

18.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

18.5. К настоящему Договору прилагается:

18.5.1. Техническое задание (Приложение № 1).
18.5.2. Смета(ы) Работ (Приложение № 2).
19. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
	ЗАКАЗЧИК:
ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Саратов»
Юридический и фактический адрес: 410004,
г. Саратов, 1-й Станционный проезд, зд. 7А, стр.2
Тел.: (8452) 41-24-45, факс: (8452) 51-33-36
ИНН/КПП 6454070024/ 645401001
ОГРН 1046405410039
ОКПО 01113580
Р/счет 40703810921520008255 в 
филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
К/счет 30101810145250000411
БИК 044525411
E-mail: dkbsar-2@yandex.ru 
	ГЕНПОДРЯДЧИК:


	Директор
_______________/И.В. Емельдяжев/

	___________________/ _________/


Приложение № 1
к договору генерального подряда
на текущий ремонт № 24090109232 от ____________
Техническое задание
В соответствии с Договором генерального подряда на текущий ремонт№ 24090109232 от "__"___________ 2024 г. генеральный Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие виды работ: 

	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	1. Общие положения
	1.1. Настоящее техническое задание  определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по текущему ремонту (замена оконных проёмов терапевтического корпуса)

1.2. Место выполнения работ — 410004, г. Саратов, 1-й Станционный проезд, зд. 7А, стр. 14 
1.3. Срок выполнения работ:   с момента заключения договора до 31.12.2024 г.
1.4 Работы выполнить согласно сметному расчету (Приложение №3 к котировочной документации).

	2. Общие требования к выполнению работ.
	2.1 Перед началом работ Подрядчик должен согласовать с Заказчиком график производства работ и образцы применяемых материалов с обязательным предъявлением паспортов и сертификатов . Выполнять работы необходимо обученными и аттестованными специалистами.

2.2.Уборка и вывоз  строительного мусора осуществляется силами Подрядчика ,   место установки контейнера и график вывоза согласовывается с Заказчиком.

2.3 Подрядчику необходимо заблаговременно подать списки работников привлекаемых к производству работ, сведения об автомобилях, если таковые необходимы при производстве работ, доставке материалов, для соответствующего оформления.

2.4 Подрядчик предоставляет гарантийный срок на проведенные работы не менее 2-х лет с момента подписания актов приёмки работ.

2.5 Подрядчику необходимо учесть, что работы будут проводиться в действующем учреждении здравоохранения, что предполагает соблюдение тишины в положенное время, повышенные требования к способу транспортировки, доставки и складирования строительно-отделочных материалов.

	3. Требования к Подрядчику при проведении работ:
	3.1. Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
3.2. Подрядчик несет ответственность за все действия своего персонала, в том числе и за соблюдение персоналом законодательства Российской Федерации.
3.3. Подрядчик, при производстве работ обязан вести исполнительную документацию, в т.ч. вести общий журнал работ, вести журнал входного контроля материалов, составлять акты скрытых работ с фотофиксацией, в случаях, когда это необходимо.

	4. Требования к безопасности выполнения работ
	4.1. При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации и обеспечивающие безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

4.2.  Подрядчик ответственен за соблюдение правил пожарной безопасности, правил по технике безопасности при проведении работ, за качественное и своевременное выполнение работ. Выявленные замечания устраняются за счет Подрядчика. На местах выполнения работ Подрядчик обязан иметь огнетушители, а на противопожарные цели использовать гидранты.

4.3. Ответственность за соблюдением правил пожарной безопасности, охрана труда на объекте возлагается на Подрядчика, который своим приказом должен назначить лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа на ответственного представителя    Подрядчика должна быть представлена Заказчику до начала выполнения работ.

4.4. При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды.  Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

4.5. Во время производства работ Подрядчик обязан осуществлять на объекте необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды.

	5. Требование к качеству материалов, применяемых при производстве работ
	5.1. Все поставляемые материалы должны иметь соответствующие сертификаты/декларации,  технические  паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов/деклараций и т.д. должны быть представлены Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов. Стоимость материалов при составлении актов выполненных работ по форме КС-2 должна подтверждаться накладными и счетами-фактурами, которые предоставляются Заказчику вместе с актами выполненных работ.


	Заказчик:
	Генеральный подрядчик:

	Директор
_______________/И.В. Емельдяжев/

	___________________/ _________/


Приложение № 2
к договору генерального подряда
 на текущий ремонт № 24090109232 от_______________
Смета Работ

	
	
	
	Приложение № 3

	
	
	
	к Методике определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса

	
	
	
	объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия

	
	
	
	 (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации,

	
	
	
	утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

	
	
	
	от 4 августа 2020 г. № 421/пр (с учетом изменений внесенных приказом Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	Подрядчик:
	
	
	
	
	
	Заказчик: ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" г.Саратов"

	
	
	
	
	
	
	И.о. директора                                                      Ю.И. Орлова

	"___"_____________ 2024г.
	
	
	
	
	
	"___"_____________ 2024г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	
	
	ПК "ГОССТРОЙСМЕТА"-3

	Наименование редакции сметных нормативов 
	
	
	СНБ ГЭСН-2022 (Ред.2022г.), Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр, Приказ Минстроя России от 08.08.2022 № 648/пр Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр, Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам
	 Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 07.11.2024 № 747/пр, Приказ Минстроя России от 09.08.2024 № 524/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 г. № 102/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр,Приказ Минстроя России от 18.05.2022 г. № 378/пр Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр, Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр Приказ Минстроя России от  22.04.2022 № 317/пр, Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
	Индексы ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) в ценах 2024.3кв 64 Саратовская область Минстрой России

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
	
	
	
	ССЦ  ГЭСН-2022 (Ред.2022г.) Текущие в ценах 2024.3кв 64 Саратовская область Минстрой России

	Наименование субъекта Российской Федерации
	Саратовская область

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации
	г. Саратов

	Замена оконных проёмов Терапевтического корпусаЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратов"

	(наименование стройки)

	Замена оконных проёмов Терапевтического корпусаЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратов"

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 00-02-1-00-166

	Замена оконных проёмов Терапевтического корпуса №1 стр.14 ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-Медицина" города Саратов"

	(наименование работ и затрат)

	Составлен 
	
	Ресурсно-индексным
	
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание: 
	Ведомость объемов работ  №00-02-1-00-166 от "__"____ 2024 г.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен: 3 квартал  2024 г. (2000/01)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость
	
	  2 066,17
	тыс. руб.
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	   163,25
	
	тыс. руб.

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	   2,93
	
	тыс. руб.

	
	строительных работ
	
	  1 721,81
	тыс. руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	597,2408788
	чел. ч.

	
	монтажных работ
	
	   0,00
	тыс. руб.
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	9,9589037
	чел. ч.

	
	оборудования
	
	   0,00
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	
	прочих затрат
	
	   0,00
	тыс. руб.
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п.п.
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
Единица измерения
Количество
Сметная стоимость, руб.
на единицу
коэффициенты
всего с учетом коэффициента
на единицу измерения
в базисном уровне цен
	
	

	
	
	
	индекс
	на единицу измерения
в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ГЭСНр 56-01-001-01

	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах
Количество = 0.62 = 0.01*62

	100 шт
	0.62
	1
	0.62
	0
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	79.8126
	
	
	
	
	20  830.29

	
	1-100-25
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,5)
	чел.-ч
	128.73
	
	79.8126
	
	
	260.99
	
	20  830.29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	159.16

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.434
	
	
	
	
	118.24

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.7
	
	0.434
	37.32
	1.41
	52.62
	
	22.84

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	0.7
	
	0.434
	
	
	272.44
	
	118.24

	
	91.18.01-508
	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин
	маш.-ч
	1.45
	
	0.899
	115.43
	1.27
	146.60
	
	131.79

	
	91.21.10-002
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров
	маш.-ч
	2.89
	
	1.7918
	
	
	2.53
	
	4.53

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	10.66
	
	6.6092
	
	
	0.00
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	21  107.69

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	20  948.53

	
	Пр/812-090.0-1
	НР (Проемы)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	18  853.68

	
	Пр/774-090.0
	СП (Проемы)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	9  845.81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	80 334.16
	
	49  807.18

	2
	ГЭСНр 56-01-002-02

	Снятие оконных переплетов: остекленных
Количество = 1.898688 = 1.74*1.76*62/100

	100 м2
	1.898688
	1
	1.898688
	0
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	87.5485037
	
	
	
	
	22  448.31

	
	1-100-23
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3)
	чел.-ч
	46.11
	
	87.5485037
	
	
	256.41
	
	22  448.31

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	92.92

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1.7657798
	
	
	
	
	481.07

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.93
	
	1.7657798
	37.32
	1.41
	52.62
	
	92.92

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	0.93
	
	1.7657798
	
	
	272.44
	
	481.07

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3.42
	
	6.493513
	
	
	0.00
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	23  022.30

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	22  929.38

	
	Пр/812-090.0-1
	НР (Проемы)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	20  636.44

	
	Пр/774-090.0
	СП (Проемы)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	10  776.81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	28 670.09
	
	54  435.55

	3
	ГЭСНр 56-01-003-02

	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
Количество = 0.2914 = 1.88*0.25*62/100

	100 м2
	0.2914
	1
	0.2914
	0
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27.674258
	
	
	
	
	7  095.96

	
	1-100-23
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 2,3)
	чел.-ч
	94.97
	
	27.674258
	
	
	256.41
	
	7  095.96

	
	999-9900
	Строительный мусор
	т
	3.5
	
	1.0199
	
	
	0.00
	
	

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	7  095.96

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7  095.96

	
	Пр/812-090.0-1
	НР (Проемы)
	%
	90
	
	90
	
	
	
	
	6  386.36

	
	Пр/774-090.0
	СП (Проемы)
	%
	47
	
	47
	
	
	
	
	3  335.10

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	57 712.49
	
	16  817.42

	4
	47-1

	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
Количество = 7.6291 = 10.66*(0.01*62)+3.5*(1.88*0.25*62/100)

	1т груза
	7.6291
	1
	7.6291
	794.04
	1
	0
	
	6057.81

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	794.04
	
	6  057.81

	5
	02-15-1-01-0019

	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 19 км
Количество = 7.6291 = 10.66*(0.01*62)+3.5*(1.88*0.25*62/100)

	1т груза
	7.6291
	1
	7.6291
	196.15
	1
	0
	
	1496.45

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	196.15
	
	1  496.45

	
	
	Итого по разделу 1. Демонтажные работы

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	58  780.21

	
	
	в том числе
	

	
	
	- оплата труда (ОТ)
	50  374.56

	
	
	- эксплуатация машин и механизмов
	252.08

	
	
	- оплата труда машинистов (ОТм)
	599.31

	
	
	- перевозка
	7  554.26

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	50  973.87

	
	
	Итого накладные расходы
	45  876.48

	
	
	Итого сметная прибыль
	23  957.72

	
	
	Итого по разделу
	128  614.41

	
	
	Справочно
	

	
	
	затраты труда рабочих
	195.0353617
	
	
	
	
	

	
	
	затраты труда машинистов
	2.1997798
	
	
	
	
	

	Раздел 2. Монтажные работы

	6
	ГЭСН 10-01-034-08

	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления
Количество = 1.898688 = 1.74*1.76*62/100

	100 м2
	1.898688
	1
	1.898688
	0
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	275.6705107
	
	
	
	
	76  997.53

	
	1-100-32
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,2)
	чел.-ч
	145.19
	
	275.6705107
	
	
	279.31
	
	76  997.53

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	3  697.06

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	7.4808307
	
	
	
	
	2  251.93

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.66
	
	1.2531341
	37.32
	1.41
	52.62
	
	65.94

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	0.66
	
	1.2531341
	
	
	272.44
	
	341.40

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	3.28
	
	6.2276966
	477.92
	1.22
	583.06
	
	3  631.12

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	3.28
	
	6.2276966
	
	
	306.78
	
	1  910.53

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	72  029.77

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	15.41
	
	29.2587821
	
	
	6.06
	
	177.31

	
	01.7.06.02-0001
	Ленты гидроизоляционные, паропроницаемые бутилкаучуковые, из нетканого материала мембранного типа, с липким покрытием по краям с внутренней стороны и антиадгезионным покрытием, цвет бежевый, ширина 80 мм
	м
	306
	
	580.998528
	24.39
	1.48
	36.10
	
	20  974.05

	
	01.7.06.11-0001
	Ленты предварительно сжатые уплотнительные саморасширяющиеся на основе пенополиуретана, с липким слоем с одной стороны, ширина 10 мм, толщина в сжатом состоянии 4 мм, толщина в расширенном состоянии 20 мм
	10 м
	15.75
	
	29.904336
	158.82
	1.48
	235.05
	
	7  029.01

	
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	53.25
	
	101.105136
	241.35
	1.17
	282.38
	
	28  550.07

	
	01.7.15.07-0005
	Дюбели стальные рамные монтажные, диаметр 10 мм, длина 130 (132, 152) мм
	10 шт
	40.1
	
	76.1373888
	92.73
	1.26
	116.84
	
	8  895.89

	
	11.3.02.04
	Блоки оконные пластиковые
	м2
	100
	
	189.8688
	
	
	0.00
	
	

	
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	8
	
	15.189504
	369.80
	1.14
	421.57
	
	6  403.44

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	154  976.29

	6.1
	11.3.02.04-0014
	Блок оконный из ПВХ-профилей, трехстворчатый, с двумя поворотными створками, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь более 3 м2
	м2
	100
	
	189.8688
	4 519.58
	1.34
	6 056.24
	
	1  149  891.02

	
	
	Количество=(100*(1.74*1.76*62/100)) = 189.8688

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	79  249.46

	
	Пр/812-010.0-1
	НР (Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	77  030.48

	
	Пр/774-010.0
	СП (Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	37  049.12

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	747 330.21
	
	1  418  946.91

	7
	ГЭСН 10-01-035-01

	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
Количество = 1.1656 = 1.88*62/100

	100 м
	1.1656
	1
	1.1656
	0
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	22.659264
	
	
	
	
	6  173.29

	
	1-100-30
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)
	чел.-ч
	19.44
	
	22.659264
	
	
	272.44
	
	6  173.29

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	97.60

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.209808
	
	
	
	
	62.76

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.04
	
	0.046624
	37.32
	1.41
	52.62
	
	2.45

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	0.04
	
	0.046624
	
	
	272.44
	
	12.70

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.14
	
	0.163184
	477.92
	1.22
	583.06
	
	95.15

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.14
	
	0.163184
	
	
	306.78
	
	50.06

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15  937.61

	
	01.7.14.01-0002
	Герметик пенополиуретановый (пена монтажная) универсальный, объем 1000 мл
	шт
	42.45
	
	49.47972
	241.35
	1.17
	282.38
	
	13  972.08

	
	11.3.03.01
	Доски подоконные ПВХ
	м
	0
	
	0
	
	
	0.00
	
	

	
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	0
	
	0
	326.12
	1.14
	0.00
	
	

	
	11.3.03.15-0021
	Клинья пластиковые монтажные
	100 шт
	4
	
	4.6624
	369.80
	1.14
	421.57
	
	1  965.53

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	22  271.26

	7.1
	11.3.03.01-0004
	Доска подоконная из ПВХ, ширина 250 мм
	м
	100
	
	116.56
	203.11
	1.34
	272.17
	
	31  724.14

	
	
	Количество=(100*(1.88*62/100)) = 116.56

	7.2
	11.3.03.14-1000
	Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм
	10 шт
	10.6382979
	
	12.4
	326.12
	1.14
	371.78
	
	4  610.07

	
	
	Количество=(10.6382979*(1.88*62/100)) = 12.4

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6  236.05

	
	Пр/812-010.0-1
	НР (Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	6  061.44

	
	Пр/774-010.0
	СП (Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	2  915.35

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	57 980.66
	
	67  582.26

	8
	ГЭСН 15-01-050-04

	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
Количество = 0.48918 = ((1.76+1.74+1.76)*0.15*62)/100

	100 м2
	0.48918
	1
	0.48918
	0
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	82.0257024
	
	
	
	
	23  755.46

	
	1-100-35
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3,5)
	чел.-ч
	167.68
	
	82.0257024
	
	
	289.61
	
	23  755.46

	
	2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14.67

	
	
	ОТм (ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0.0684852
	
	
	
	
	19.44

	
	91.06.05-013
	Автопогрузчики вилочные, грузоподъемность 2 т
	маш.-ч
	0.017
	
	0.0083161
	
	
	447.37
	
	3.72

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.017
	
	0.0083161
	
	
	306.78
	
	2.55

	
	91.06.06-048
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м
	маш.-ч
	0.093
	
	0.0454937
	37.32
	1.41
	52.62
	
	2.39

	
	4-100-030
	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 3,0
	чел.-ч
	0.093
	
	0.0454937
	
	
	272.44
	
	12.39

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0.03
	
	0.0146754
	477.92
	1.22
	583.06
	
	8.56

	
	4-100-040
	ОТм (ЗТм) Машинист среднего разряда 4,0
	чел.-ч
	0.03
	
	0.0146754
	
	
	306.78
	
	4.50

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	1  979.61

	
	01.7.03.04-0001
	Электроэнергия
	кВт-ч
	0.182
	
	0.0890308
	
	
	6.06
	
	0.54

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0.2
	
	0.097836
	56.11
	1.47
	82.48
	
	8.07

	
	11.2.11.01
	Листы облицовочные декоративные
	м2
	105
	
	51.3639
	
	
	0.00
	
	

	
	14.1.02.03-0002
	Клей, марка ПВА
	кг
	30
	
	14.6754
	65.33
	1.51
	98.65
	
	1  447.73

	
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	8.9
	
	4.353702
	68.29
	1.76
	120.19
	
	523.27

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	25  769.18

	8.1
	11.2.11.01-0001
	Пластик бумажно-слоистый с декоративной стороной
	1000 м2
	0.1049973
	
	0.0513626
	467 942.46
	1.14
	533 454.40
	
	27  399.60

	
	
	Количество=(0.1049973*(((1.76+1.74+1.76)*0.15*62)/100)) = 0.0513626

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	23  774.90

	
	Пр/812-015.0-1
	НР (Отделочные работы)
	%
	100
	0.9
	90
	
	
	
	
	21  397.41

	
	Пр/774-015.0
	СП (Отделочные работы)
	%
	49
	0.85
	41.65
	
	
	
	
	9  902.25

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	172 673.54
	
	84  468.44

	9
	ГЭСН 10-01-036-01

	Установка уголков ПВХ на клее
Количество = 3.2612 = (1.76+1.74+1.76)*62/100

	100 м
	3.2612
	1
	3.2612
	0
	
	
	
	

	
	1
	ОТ (ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	21.85004
	
	
	
	
	5  952.82

	
	1-100-30
	Затраты труда рабочих (Средний разряд - 3)
	чел.-ч
	6.7
	
	21.85004
	
	
	272.44
	
	5  952.82

	
	4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	923.15

	
	11.3.03.13
	Уголок ПВХ
	п.м
	100
	
	326.12
	
	
	0.00
	
	

	
	14.1.04.02-0011
	Клей, марка 88-Н
	кг
	0.8
	
	2.60896
	234.33
	1.51
	353.84
	
	923.15

	
	
	Итого прямые затраты
	
	
	
	
	
	
	
	
	6  875.97

	9.1
	11.3.03.13-0046
	Уголки из ПВХ, размеры 35х35 мм
	10 м
	10
	
	32.612
	181.56
	1.14
	206.98
	
	6  750.03

	
	
	Количество=(10*((1.76+1.74+1.76)*62/100)) = 32.612

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5  952.82

	
	Пр/812-010.0-1
	НР (Деревянные конструкции)
	%
	108
	0.9
	97.2
	
	
	
	
	5  786.14

	
	Пр/774-010.0
	СП (Деревянные конструкции)
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	2  782.94

	
	
	Всего по позиции
	
	
	
	
	
	
	6 805.80
	
	22  195.08

	
	
	Итого по разделу 2. Монтажные работы

	
	
	Итого прямые затраты по разделу
	1  430  267.56

	
	
	в том числе
	

	
	
	- оплата труда (ОТ)
	112  879.10

	
	
	- эксплуатация машин и механизмов
	3  809.33

	
	
	- оплата труда машинистов (ОТм)
	2  334.13

	
	
	- материальные ресурсы
	1  311  245.00

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	115  213.23

	
	
	Итого накладные расходы
	110  275.47

	
	
	Итого сметная прибыль
	52  649.66

	
	
	Итого по разделу
	1  593  192.69

	
	
	Справочно
	

	
	
	затраты труда рабочих
	402.2055171
	
	
	
	
	

	
	
	затраты труда машинистов
	7.7591239
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	1  721  807.10

	
	
	в том числе
	

	
	
	всего прямые затраты
	1  489  047.77

	
	
	в том числе
	

	
	
	- оплата труда (ОТ)
	163  253.66

	
	
	- эксплуатация машин и механизмов
	4  061.41

	
	
	- оплата труда машинистов (ОТм)
	2  933.44

	
	
	- материальные ресурсы
	1  311  245.00

	
	
	- перевозка
	7  554.26

	
	
	всего ФОТ (справочно)
	166  187.10

	
	
	всего накладные расходы
	156  151.95

	
	
	всего сметная прибыль
	76  607.38

	
	
	Итого по всем разделам
	1  721  807.10

	
	
	НДС
	344  361.42

	
	
	ВСЕГО по смете
	2  066  168.52

	
	
	в том числе
	

	
	
	Всего прямые затраты
	1  489  047.77

	
	
	в том числе
	

	
	
	- оплата труда рабочих (ОТ)
	163  253.66

	
	
	- эксплуатация машин и механизмов
	4  061.41

	
	
	- оплата труда машинистов (ОТм)
	2  933.44

	
	
	- материальные ресурсы
	1  311  245.00

	
	
	Материальные ресурсы без дополнительной перевозки
	1  311  245.00

	
	
	- перевозка
	7  554.26

	
	
	Всего ФОТ (справочно)
	166  187.10

	
	
	Всего накладные расходы
	156  151.95

	
	
	Всего сметная прибыль
	76  607.38

	
	
	Справочно
	

	
	
	затраты труда рабочих
	597.2408788
	
	
	
	
	

	
	
	затраты труда машинистов
	9.9589037
	
	
	
	
	


	Заказчик:
	Генеральный подрядчик:

	Директор
_______________/И.В. Емельдяжев/

	___________________/ _________/


�	 Данный пункт исключается из договора, если Генеральным подрядчиком является индивидуальный предприниматель.


�	 Пункт включается, если при исполнении Договора осуществляется обработка информации, содержащей персональные данные


�	 Данный пункт не добавляется в договор, если Подрядчиком  является индивидуальный предприниматель


�	 В случае если заключение договора происходи после возникновения фактических отношений между сторонами, необходимо добавить пункт следующего содержания: «Условия настоящего Договора применяются к отношениям Сторон, фактически возникшим до даты вступления настоящего Договора в силу, с ________»


�





