
Техническое задание
На выполнение работ по ремонту помещений Поликлиники №1 (на ст. Улан-Удэ)
Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина», 
по адресу: Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г, д. 36.
	№
п/п
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1
	2
	3

	1. Общие данные

	1.1.
	Основание выполнения работ
	План ремонтов 2025 года

	1.2
	Заказчик
	Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Улан-Удэ», Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г, д. 36 (ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»)

	1.3.
	Наименование объекта (предмет закупки)
	Выполнение работ по ремонту помещений Поликлиники №1 (на станции Улан-Удэ).
ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина»,
по адресу:  Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г, д. 36.

	1.4.
	Местонахождение объекта
	РФ, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Революции 1905г, д. 36.

	1.5.
	Размещение объекта
	1.	Ремонтные работы:
1.1.	Помещения в здании Поликлиники №1, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина».

	1.6.
	Вид работ
	1.	Ремонтные работы:
Содержание выполняемых работ по перечню и объемам должно соответствовать Приложению № 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию) — «Проектно-сметной документации», дизайн проекту и руководству по фирменному стилю аптек.

	1.7.
	Цели работ
	При завершении работ по ремонту проводится замена и (или) восстановление строительных конструкций или их элементов, систем или их элементов для поддержания и улучшения эксплуатационных свойств и надежности, устранения и предупреждения преждевременного износа без изменения функции здания и технико-экономических показателей. Приведение помещений в соответствие с требованиями нормативных документов, повышение качества предоставления медицинских услуг, а также улучшение условий обслуживания получателей медицинских услуг.

	1.8.
	Состав и краткие характеристики работ
	Подрядчик имеет право на привлечение третьих лиц, и несет полную ответственность за действия/бездействием таких лиц, как за свои собственные.
Комплекс работ по ремонту помещений  в здании Поликлиники №1, ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» (далее Работы) состоит из этапов:
-	выполнение подготовительных работ;
-	общестроительные работы в том числе поставка материалов;
-   выполнение основных работ;
-	подготовка и передача Заказчику исполнительной документации в виде текстовых и графических материалов, отражающих фактическое исполнение работ (Акты освидетельствования, Акты скрытых работ, Исполнительные схемы), а также документы подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям (результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ; Паспорта качества на партию и Сертификаты соответствия на применяемые в процессе выполнения работ материалы);
-	выполнения сопутствующих работ, оказание сопутствующих услуг: подготовительных, погрузочно-разгрузочных работ, работ по регулярной уборке рабочих мест, сбору вывозу мусора, а также иных работ необходимых для полного выполнения взятых на себя обязательств в соответствии с предметом закупки.

	1.9.
	Сроки выполнения работ
	Срок начала работ – от даты подписания Договора.
Срок окончания работ – 40 (сорок) календарных дней с даты подписания Договора.
Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за несоблюдение сроков выполнения работ, как по отдельному этапу, так и за отдельные виды работ выполнения работ.

	1.10.
	Требование к Подрядчику
	Все работы по договору, выполняются с обязательным наличием средств индивидуальной защиты (СИЗ). 
Наличие у Подрядчика или привлекаемым им для выполнения работ третьих лиц необходимых действующих разрешительных документов, обеспечивающих выполнение всех требований, установленных действующим законодательством к работам, являющихся предметом закупки (лицензии, удостоверения, допуски, разрешения и т.п.).

	1.11.
	Особые требования
	Все работы по договору, выполняются в соответствии с проектно-сметной документацией, дизайн проекту и руководству по фирменному стилю аптек.
Применяемые в процессе производства работ материалы должны иметь сертификаты и допуск для использования в учреждениях здравоохранения (Согласно действующих СанПиН).
Работы должны выполняться в условиях действующего медицинского учреждения.
Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Сотрудники Подрядчика должны соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения.
Подрядчик обязуется соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ.

	2. Требования к производству работ

	2.1.
	Строительный контроль
	Заказчик осуществляет контроль в объеме функций Заказчика.
На Подрядчика возложено проведение следующих мероприятий:
-	проверки качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для производства работ (входной контроль);
-	проверки соблюдения установленных норм и правил складирования и хранения применяемой продукции;
-	проверки соблюдения последовательности и состава технологических операций при выполнении работ;
-	освидетельствования работ, скрываемых последующими работами (скрытые работы);
-	приемки законченных видов (этапов) работ;
-	проверки (совместно с Заказчиком работ) соответствия результата работ требованиям технического задания, технических регламентов.

	2.2.
	Требования к Подрядчику
	-	Подрядчик обязуется назначить приказом ответственного за производство строительно-монтажных работ на объекте Заказчика из числа своих работников и предоставить Заказчику.
-	Подрядчик обязуется назначить приказом ответственного за соблюдение техники безопасности и охраны труда на строительном объекте и предоставить Заказчику.
-	Подрядчик обязуется назначить приказом ответственного по пожарной безопасности на строительном объекте (Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ и от 22.07.2008 № 123-ФЗ) и предоставить Заказчику.
-	Подрядчик в ходе проведения работ должен соблюдать требования природоохранного законодательства и обеспечивать безопасность самих работ, и пожарную безопасность. Подрядчик обязуется назначить приказом ответственного за обеспечение мер охраны труда и техники безопасности, а также ответственного за соблюдение мер противопожарной безопасности и охраны окружающей среды при производстве работ на объекте Заказчика имеющих действующее на период выполнения работ удостоверение о повышении квалификации.
-	При выполнении работ на территории Заказчика Подрядчик обязан соблюдать правила пропускного режима для автотранспорта и персонала, руководствоваться разрешенными маршрутами движения транспорта, а также указаниями контрольно-пропускной охраны и ответственных представителей Заказчика.

	2.3.
	Порядок контроля Заказчика за выполнением работ
	Контроль за сроками выполнения и качеством работ производится представителями Заказчика.
Контроль за объемами и номенклатурой работ, а также освидетельствование скрытых работ производится по официальному вызову Подрядчика представителей Заказчика.
При выявлении Заказчиком допущенных Подрядчиком нарушений технологии производства работ, не соответствии требованиям нормативных документов, технического задания, проектно-сметной документации, дизайн проекту и руководству по фирменному стилю аптек, дальнейшее производство работ приостанавливается Заказчиком с соответствием Акта о нарушении нормативных требований (предписание) с установленными сроками их устранений. Требования Заказчика являются обязательными и подлежат неукоснительному устранению.

	2.4.
	Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ
	-	При проведении пожароопасных работ (работы, связанные с повышенной опасностью) на объекте необходимо руководствоваться «Правилами противопожарной безопасности РФ». При проведении огневых работ требуется обязательное оформление Подрядчиком Наряда-допуска на выполнение огневых работ («Правила по охране труда в строительстве»).
-	Безопасность при работе на высоте обеспечивается выполнением требований безопасности, изложенных в инструкции «По охране труда и технике безопасности при изготовлении и эксплуатации переносных и приставных лестниц-стремянок» и других действующих нормативных документов.
-	Безопасность выполняемых работ – согласно ФЗ № 69 от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности, ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ, СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть первая. Общие требования» и др.
-	Подрядчик должен обеспечивать своих сотрудников необходимыми для производства работ средствами индивидуальной защиты (каски, специальная одежда, обувь и др.), выполнением мероприятий по коллективной защите работающих (ограждения, освещение, защитные и предохранительные устройства), наличием санитарно-бытовых помещений и устройств в соответствии с действующими нормами. Организация площадки, для ведения на ней работ, должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах выполнения работ (п. 36 «Правила по охране труда в строительстве»).
-	Для предотвращения аварийных ситуаций при выполнении работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. На объекте должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации аварии (п. 44 «Правила по охране труда в строительстве»).

	2.5.
	Условия организации производства работ
	- После подписания договора подрядчик обязан предоставить заказчику следующие документы, предоставляющие право выполнять работы, предусмотренные договором.
 - список лиц привлеченных к выполнению работ по договору (при необходимости иметь документы, подтверждающие квалификацию работника, электротехнического персонала протокол допуска с группой не менее III)
 - приказ о назначении ответственного за производство работ
- приказ о назначении ответственного за обеспечение охраны труда;
- приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность;
- приказ о назначении ответственного за электробезопасность;
- приказ о назначении ответственного за выдачу наряд – допусков (при необходимости).
- ксерокопии документов, удостоверяющих личность с разрешением на работы привлекаемых рабочих иностранных государств.
 - ксерокопии документов, удостоверений предоставляющие право выполнять текущие работы (по запросу).
 - список автотранспорта для въезда на территорию на объект.
В случае если подрядчик не предоставляет вышеуказанный пакет документов, он не допускается к выполнению работ по договору.
-	Перед началом выполнения работ согласовать с Заказчиком применяемые материалы, цветовую гамму и дизайн помещений. Совместно с Заказчиком оформить акт приема-передачи строительной площадки перед началом выполнения работ.
-	Ремонтно-строительные работы должны проводиться с учетом обязательного требования - без остановки текущей деятельности учреждения.
-	При необходимости выполнения «шумных» работ Подрядчик заранее согласовывает с Заказчиком время начала и окончания данного вида работ.
-	Все работы должны проводиться в соответствии с Графиком работы учреждения и строго по согласованию с начальником хозяйственного отдела учреждения, который составляет Подрядчик и согласовывает с Заказчиком.
-  Нарушение сроков производства работ влечет применение штрафных санкций (пенни), предусмотренных в Договоре.

	2.6.
	Требования к инженерным системам (внутренним, внутриплощадочным), оборудованию и системам здания
	Подрядчик собственными силами и за свой счет обязан выполнить временное техническое присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения на период производства работ. После окончания выполнения всех работ самостоятельно произвести его отключение.

	3. Дополнительные требования

	3.1.
	Требования к материалам и оборудованию, используемому в процессе выполнения работ
	Поставляемые материалы, строительные изделия должны быть новыми, не восстановленными, не бывшими в эксплуатации и не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению.
Материалы доставляются Подрядчиком на объект в упаковке по нормам, без дефектов, в необходимом количестве, с оформлением необходимой сдаточной документации, с сертификатами соответствия, паспортами качества, со сроками гарантии. Используемые материалы, должны соответствовать ГОСТам и обеспечены техническими паспортами, сертификатами и другими документами, удостоверяющими их качество.
Документы должны быть представлены на русском языке и надлежащим образом заверены и соответствовать формам, предусмотренным приказом Государственного таможенного комитета Российской Федерации приказ от 8 декабря 2003 года № 1401 «О порядке ввоза на территорию Российской Федерации товаров, подлежащих обязательной сертификации».
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям, за достоверность сведений о стране происхождения, за сохранность всех поставленных для реализации Договора материалов и оборудования до подписания о приемке выполненных работ.

	3.2.
	Дополнительные требования к организации и выполнении работ, содержанию рабочих мест
	-	При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями Заказчика, действующими нормативными документами и законодательными актами РФ.
-	Соблюдать экологические мероприятия, мероприятия по технике безопасности и пожарной безопасности в соответствии с нормативными и законодательными актами РФ.
-	Демонтаж конструкций производить аккуратно, не повреждая существующих примыкающих конструкций. При повреждении существующих конструкций и отделки помещений Подрядчик восстанавливает за свой счет.
-	Обеспечить за свой счет содержание и влажную уборку рабочих мест, строительных площадок, включая прилегающие непосредственно к ним территории в надлежащем состоянии.
- Вывоз строительного мусора производится Подрядчиком ежедневно, в соответствии с требованиями СанПиН и других нормативных документов.
-	Работы, связанные с выделением пыли, проводить ограждения данного участка, либо объекта в целом. Данные работы выполняются с применением пылесоса в целях исключения запыления, примыкающих к объектам ремонта помещений.
-	Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, в целях сокращения шума, пыли, и иных факторов загрязнения воздуха.
-	В процессе производства работ и после окончания работ Подрядчик собственными силами и средствами выполняет работы по приведению в порядок рабочей зоны – уборка, вывоз мусора и оставшихся материалов с территории учреждения.
-	При выполнении работ, входные двери внутри помещений закрывать пленкой и обклеивать скотчем (при необходимости).
-	Приступать к выполнению последующих работ после приемки Заказчиком скрытых работ и составлении актов об их освидетельствовании.
-	Заказчиком не предоставляются временные здания и сооружения.
-	Заказчик не предоставляет помещения и площади для хранения материалов.
- Все дополнительные работы, необходимость в производстве которых возникнет в процессе выполнения объема основных работ по договору, выполняются силами и средствами исполнителя и за его счет.
- Обязательным условием процедуры сдачи и приемки результатов выполненных работ является наличие исполнительной документации в том числе: сертификатов (качества, соответствия, гигиенических и др.) на применяемые материалы (протоколов испытаний этих материалов); использованное в процессе производства работ и т.п.
-	После окончания работ Подрядчик передает Заказчику результат выполненных работ по Акту приема-передачи выполненных работ. Передает исполнительную документацию в двух экземплярах и в электронном виде.

	3.3.
	Требования к результатам работ и гарантийные обязательства
	Работы должны быть оказаны в полном объеме, качественно и в срок, с соблюдением требований стандартов, правил эксплуатации, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП, ГОСТ, технических условий, законодательства Российской Федерации и других нормативных правовых документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность оказания таких работ.
По завершению и сдаче работ Подрядчиком передается Заказчику исполнительная документация за 5 рабочих дней до окончания работ на бумажном носителе, в цифровом виде, на электронном носителе, паспорта на каждое изделие.
Гарантийные обязательства:
-	Подрядчик обязан в течение 7 календарных дней безвозмездно устранить строительные дефекты, выявленные в течение гарантийного срока. На работы, проведенные по устранению дефектов, гарантийные обязательства продлеваются с момента выполнения этих работ. В случае невыполнения Подрядчиком своих обязательств Подрядчик компенсирует Заказчику в полном объеме затраты на устранение выявленных дефектов.
-	Гарантийные обязательства распространяются на перечень выполняемых работ.
-	Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с момента окончательного завершения работ со дня подписания Акта приема-передачи выполненных работ.
-	Гарантийный срок на материалы (оборудование, детали, элементы, узлы и агрегаты) составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания акта выполненных работ, но не менее срока, установленного заводом-производителем.

	3.4.
	Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у Заказчика
	Все работы по сопутствующему монтажу не должны нанести повреждения существующим конструктивных элементам здания.

	3.5.
	Требования по техническому инструктажу Подрядчиком персонала Заказчика работе на подготовленных по результатам работ объектах
	Техническое обучение персонала Заказчика - не требуется.


	3.6.
	Требование о соблюдении законодательных и нормативно-технических документов при выполнении работ Подрядчиком
	При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать нормативно-технические требования действующих регламентов в области строительства, санитарных норм и правил, стандартов и других, действующих законодательных и нормативно-технических документов, в том числе:
-	СП 118.13330.2012*«Общественные здания и сооружения».
-   СНиП 12-01-2004 (с Изменением N 1)«Организация строительства»;
-	ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения»;
-	СанПиН 2.2.3.2733-10 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ». Изменение N 1 к СанПиН 2.2.3.1384-03
-	СП 51.13330.2011 «Защита от шума». Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003»;
-	ГОСТ Р 52539-2006 «Чистота воздуха в лечебных учреждениях. Общие требования»;
-	ГОСТ Р ИСО 14644-4-2002 «Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды. Часть 4. Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию»;
-	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (с изменениями на 27 декабря 2018 года)
-	Постановление Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (Правила противопожарного режима в Российской Федерации);
-	ППБО 07-91 «Правила пожарной безопасности для учреждений здравоохранения»;
​-	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования» (с Изменением N 1)
-	ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожарная безопасность. Термины и определения» (с Изменением N 1)
-	СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
-	СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;
-	СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с Изменением № 1)»;
-	ПУЭ-98 (Издание 7) «Правила устройств электроустановок»;
-	ПТЭЭП «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» (с изменениями на 13 сентября 2018 года)
-	ГОСТ Р 50571.28-2006 (МЭК 60364-7-710:2002) «Электроустановки зданий. Часть 7-710. Требования к специальным электроустановкам. Электроустановки медицинских помещений» (с Поправкой)
-	СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам»;
-  СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные работы» Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 (с Изменением N 1)
-	РД 11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства»;
-	РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
-   СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 3.01.04-87 (с Изменением N 1);
· ВСИ -58-88;
· Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». (Российская газета №64-65 от 06.04.1999г.);
· СНиП 3.04.01-87 - «Изоляционные и отделочные покрытия»;
· СНиП 2.03.06.-85* - «Алюминиевые конструкции» (с Изменениями);
· СНиП 3.04.01-87 - «Изоляционные и отделочные работы».

В случае, если в период действия договора указанные документы будут изменены (отменены), либо изданы новые нормативно-технические документы, регулирующие те же вопросы, следует руководствоваться измененными либо вновь изданными документами.




Начальник хозяйственного отдела                        								                                           Дармахеев Д.В.

