	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение № 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	
	УТВЕРЖДАЮ:

	
	
	
	
	
	
	
	
	Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Петрозаводск». 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	
	
	Фомин. Е. А.

	"____" ________________ 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	"____" ________________ 2024 года

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Наименование программного продукта
	ГРАНД-Смета, версия 2024.2

	Наименование редакции сметных нормативов  
	Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного  в соответствии  пунктом 85 Методики  расчета индексов изменения  сметной стоимости строительства, утвержденной  приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹
	Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

	Реквизиты нормативного правового акта  об утверждении оплаты труда, утверждаемый  в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 
	Постановление Правительства Республики Карелия от 13.02.2023 № 56-П

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	 

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	10. Республика Карелия

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Республика Карелия (1 зона)

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Ремонт операционного блока хирургического отделения круглосуточного стационара
 ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Петрозаводск». 

	(наименование стройки)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт операционного блока хирургического отделения круглосуточного стационара
 ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Петрозаводск». 

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ремонт операционного блока хирургического отделения круглосуточного стационара
 ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Петрозаводск». Вентиляция

	 (наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	методом
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основание
	Ведомость объемов работ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	I квартал 2024 года
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Сметная стоимость 
	 
	2 548.64
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	в том числе:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	строительных работ
	 
	627.33
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда рабочих
	 
	126.20
	тыс.руб.

	
	монтажных работ
	 
	107.24
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Средства на оплату труда машинистов
	 
	1.65
	тыс.руб.

	
	оборудования
	 
	1 324.24
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда рабочих
	 
	274.30
	чел.-ч.

	
	прочих затрат
	 
	65.06
	тыс.руб.
	
	
	
	
	
	Нормативные затраты труда машинистов
	 
	3.50
	чел.-ч.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб.

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен
	

	1.00
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	

	Раздел 1. Вентиляция
	

	1.00
	ГЭСН20-06-005-01
	Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	ОП п.1.20.19
	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	5 879.59
	

	 
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0.9
	109.8
	 
	 
	 
	 
	6 455.79
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0.85
	61.2
	 
	 
	 
	 
	3 598.31
	

	2.00
	ТЦ_19.3.03.00_78_7825400027_01.07.2024_01_1.1
КА п.1.1
	Фильтр бактерицидной обработки ФБО 600*300*12 А
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	144 755.85
	 
	144 755.85
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	

	3.00
	ГЭСН20-06-015-01
	Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	ОП п.1.20.19
	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 872.64
	

	 
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0.9
	109.8
	 
	 
	 
	 
	7 546.16
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0.85
	61.2
	 
	 
	 
	 
	4 206.06
	

	4
	ТЦ_64.0.00.00_77_7721205818_01.07.2024_02_2.1
КА п.2.1
	Установка приточно-вытяжная  в мед исполнении с гликолевым рекуператором
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	1 052 031.86
	 
	1 052 031.86
	

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	

	5
	ГЭСНм11-06-001-01
	Щиты и пульты, масса: до 50 кг
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 884.47
	

	 
	Пр/812-053.0-3
	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	91
	 
	91
	 
	 
	 
	 
	2 624.87
	

	 
	Пр/774-053.0
	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники
	%
	46
	 
	46
	 
	 
	 
	 
	1 326.86
	

	6
	ТЦ_62.1.02.23_77_7721205818_01.07.2024_02_3.1
КА п.3.1
	Система автоматики (щит управления)
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	269 461.20
	 
	269 461.20
	

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	

	7
	ГЭСН20-02-006-08
	Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	ОП п.1.20.19
	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 381.60
	

	 
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0.9
	109.8
	 
	 
	 
	 
	2 615.00
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0.85
	61.2
	 
	 
	 
	 
	1 457.54
	

	8
	ТЦ_19.3.01.11_77_7730641056_01.07.2024_01_4.2
КА п.4.2
	Клапан противопожарный ОКС (1М)-600*300-60-200
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	23 588.04
	 
	47 176.08
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	

	9
	ГЭСН20-02-013-06
	Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1250 мм
	10 шт
	0.2
	1
	0.2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=2 / 10
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	ОП п.1.20.19
	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 849.90
	

	 
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0.9
	109.8
	 
	 
	 
	 
	7 521.19
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0.85
	61.2
	 
	 
	 
	 
	4 192.14
	

	10
	ТЦ_19.1.06.01_10_1001212031_01.07.2024_01_5.1
КА п.5.1
	Узел прохода  через кровлю утепленный 600х300
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	18 317.50
	 
	36 635.00
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	

	11
	ГЭСН20-02-010-04
	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	ОП п.1.20.19
	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 075.88
	

	 
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0.9
	109.8
	 
	 
	 
	 
	1 181.32
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0.85
	61.2
	 
	 
	 
	 
	658.44
	

	12
	ТЦ_19.2.02.02_10_1001212031_01.07.2024_01_6.1
КА п.6.1
	Зонт над шахтой 600х300
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	3 029.40
	 
	6 058.80
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	

	13
	ГЭСН20-02-015-05
	Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5 сечением 400х400 мм
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	ОП п.1.20.19
	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	2 128.64
	

	 
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0.9
	109.8
	
	
	
	
	2 337.25
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0.85
	61.2
	
	
	
	
	1 302.73
	

	14
	ТЦ_19.4.02.00_77_7722595656_01.07.2024_01_7.2
КА п.7.2
	Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов Арктос RSA 600x300/1000M1
	шт
	2
	1
	2
	 
	 
	13 430.00
	 
	26 860.00
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	

	15
	ГЭСН20-01-001-11
	Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм
	100 м2
	0.27132
	1
	0.27132
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=27,132 / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	ОП п.1.20.19
	Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	14 344.52
	

	 
	Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	122
	0.9
	109.8
	
	
	
	
	15 750.28
	

	 
	Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
	%
	72
	0.85
	61.2
	
	
	
	
	8 778.85
	

	16
	ФСБЦ-19.1.01.03-0035
	Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм)
	м2
	27.132
	1
	27.132
	901.62
	1.06
	955.72
	 
	25 930.60
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	17
	ФСБЦ-19.1.01.11-0045
	Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205
	т
	0.046
	1
	0.046
	77 815.72
	1.06
	82 484.66
	 
	3 794.29
	

	 
	
	(Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха))
	

	 
	
	Объем=46/1000
	

	18
	ГЭСН26-01-039-01
	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо
	м3
	2.66
	1
	2.66
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=53,2*0,05
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 115.19
	

	 
	Пр/812-020.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25
	НР Теплоизоляционные работы
	%
	98
	0.9
	88.2
	
	
	
	
	15 095.60
	

	 
	Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16
	СП Теплоизоляционные работы
	%
	55
	0.85
	46.75
	
	
	
	
	8 001.35
	

	19
	ТЦ_12.2.04.07_77_7720706635_01.07.2024_01_8.1
КА п.8.1
	ROCKWOOL ALU 1 WIRED MAT 105 толщ. 50мм с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный неармированной алюминиевой фольгой. Предел огнестойкости EI 150
	м.кв.
	54.264
	1
	54.264
	 
	 
	1 023.40
	 
	55 533.78
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	

	 
	
	Объем=53,2*1,02
	

	 
	
	Итого по разделу 1 Вентиляция
	1 828 677.48
	

	 
	
	  Справочно
	 
	

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	317 019.51
	

	 
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	1 321 493.06
	

	 
	
	       затраты труда рабочих
	139.587752
	
	 
	

	 
	
	       затраты труда машинистов
	2.8043225
	
	 
	

	Раздел 2. Электромонтажные работы
	

	20
	ГЭСНм08-02-409-09
	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола
	100 м
	1.8
	1
	1.8
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=(90+90) / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 606.94
	

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	15 294.80
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	7 959.54
	

	21
	ФСБЦ-24.3.01.02-0001
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм
	м
	183.6
	1
	183.6
	12.11
	1.02
	12.35
	 
	2 267.46
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Объем=180*1,02
	

	22
	ФСБЦ-20.2.05.02-0011
	Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм_20 мм
	100 шт
	3
	1
	3
	112.32
	1.34
	150.51
	 
	451.53
	

	 
	
	(Электротехнические установки на других объектах)
	

	 
	
	Объем=300 / 100
	

	23
	ГЭСНм08-02-412-06
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2
	100 м
	0.9
	1
	0.9
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=90 / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 817.85
	

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	7 661.49
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	3 987.10
	

	24
	ТЦ_21.1.06.09_77_7704844420_01.07.2024_01_9.3
КА п.9.3
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 ок(N,PE)-0,66
	м
	91.8
	1
	91.8
	 
	 
	1 035.30
	 
	95 040.54
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	

	 
	
	Объем=90*1,02
	

	25
	ГЭСНм08-02-412-04
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2
	100 м
	0.9
	1
	0.9
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=90 / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	4 783.28
	

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	4 687.61
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	2 439.47
	

	26
	ТЦ_21.1.06.09_78_7804526950_01.07.2024_01_10.2
КА п.10.2
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 ок(N, PE)-0.66
	м
	91.8
	1
	91.8
	 
	 
	293.16
	 
	26 912.09
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	

	 
	
	Объем=90*1,02
	

	27
	ГЭСНм08-02-403-02
	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий
	100 м
	1.1
	1
	1.1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=110 / 100
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	8 635.91
	

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	8 463.19
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	4 404.31
	

	28
	ТЦ_21.1.06.09_77_7704844420_01.07.2024_01_11.1
КА п.11.1
	Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 ок(N, PE)-0.66
	м
	112.2
	1
	112.2
	 
	 
	53.04
	 
	5 951.09
	

	 
	
	(Материалы для строительных работ)
	

	 
	
	Объем=110*1,02
	

	29
	ГЭСНм08-03-575-01
	Прибор или аппарат
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2
	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	633.44
	

	 
	Пр/812-049.3-3
	НР Электротехнические установки на других объектах
	%
	98
	
	98
	
	
	
	
	620.77
	

	 
	Пр/774-049.3
	СП Электротехнические установки на других объектах
	%
	51
	
	51
	
	
	
	
	323.05
	

	30
	ТЦ_62.1.01.00_78_7804526950_01.07.2024_01_12.3
КА п.12.3
	Автоматический трехполюсный выключатель ABB 50А С S203 6кА
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	2 745.67
	 
	2 745.67
	

	 
	
	(Инженерное оборудование)
	

	 
	
	Итого по разделу 2 Электромонтажные работы
	230 133.20
	

	 
	
	  Справочно
	 
	

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	127 903.72
	

	 
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	2 745.67
	

	 
	
	       затраты труда рабочих
	86.6079
	
	 
	

	 
	
	       затраты труда машинистов
	0.6912
	
	 
	

	Раздел 3. Пусконаладочные работы
	

	31
	ГЭСНп03-01-022-03
	Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15
	сеть
	2
	1
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	17 883.08
	

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	13 412.31
	

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	6 437.91
	

	32
	ГЭСНп01-11-028-01
	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	188.03
	

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	141.02
	

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	67.69
	

	33
	ГЭСНп01-11-013-01
	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"
	шт
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	587.60
	

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	440.70
	

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	211.54
	

	34
	ГЭСНп01-11-011-01
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 измерений
	0.03
	1
	0.03
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	Объем=3 / 100
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	228.45
	

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	171.34
	

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	82.24
	

	35
	ГЭСНп02-01-002-01
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
	система
	1
	1
	1
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 945.28
	

	 
	Пр/812-083.0-3
	НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	75
	
	75
	
	
	
	
	8 958.96
	

	 
	Пр/774-083.0
	СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	%
	36
	
	36
	
	
	
	
	4 300.30
	

	 
	
	Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы
	65 056.45
	

	 
	
	  Справочно
	 
	

	 
	
	       затраты труда рабочих
	48.1088
	
	 
	

	 
	
	Итоги по смете:
	 
	

	 
	
	     Всего прямые затраты (справочно)
	614 913.32
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               Оплата труда рабочих
	126 195.62
	

	 
	
	               Эксплуатация машин
	3 053.84
	

	 
	
	               Оплата труда машинистов (Отм)
	1 646.67
	

	 
	
	               Материалы
	484 017.19
	

	 
	
	     Строительные работы
	627 329.13
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	55 409.54
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	2 064.70
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	1 238.42
	

	 
	
	               материалы
	477 918.46
	

	 
	
	               накладные расходы
	58 502.59
	

	 
	
	               сметная прибыль
	32 195.42
	

	 
	
	     Монтажные работы
	107 242.82
	

	 
	
	          в том числе:
	 
	

	 
	
	               оплата труда
	39 953.64
	

	 
	
	               эксплуатация машин и механизмов
	989.14
	

	 
	
	               оплата труда машинистов (Отм)
	408.25
	

	 
	
	               материалы
	6 098.73
	

	 
	
	               накладные расходы
	39 352.73
	

	 
	
	               сметная прибыль
	20 440.33
	

	 
	
	     Оборудование
	1 324 238.73
	

	 
	
	          Инженерное оборудование
	1 324 238.73
	

	 
	
	     Прочие затраты
	65 056.45
	

	 
	
	          Пусконаладочные работы
	65 056.45
	

	 
	
	          Пусконаладочные работы 'вхолостую' - 80%
	52 045.16
	

	 
	
	          Пусконаладочные работы 'под нагрузкой' - 20%
	13 011.29
	

	 
	
	               в том числе:
	 
	

	 
	
	                    оплата труда
	30 832.44
	

	 
	
	                    накладные расходы
	23 124.33
	

	 
	
	                    сметная прибыль
	11 099.68
	

	 
	
	     Всего
	2 123 867.13
	

	 
	
	     Всего ФОТ (справочно)
	127 842.29
	

	 
	
	     Всего накладные расходы (справочно)
	120 979.65
	

	 
	
	     Всего сметная прибыль (справочно)
	63 735.43
	

	 
	
	     НДС 20%
	424 773.43
	

	 
	
	ВСЕГО по смете
	2 548 640.56
	

	 
	
	  Справочно
	 
	

	 
	
	       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН
	444 923.23
	

	 
	
	       оборудование, отсутствующее в ФРСН
	1 324 238.73
	

	 
	
	       затраты труда рабочих
	274.304452
	 
	 
	

	 
	
	       затраты труда машинистов
	3.4955225
	 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Составил:
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	

	
	Проверил:
	 
	 
	
	
	

	
	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
	

	² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
	

	³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.
	


