Приложение к закупке № 24030309043
от 12.09.2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение ремонтно-отделочных работ в здании ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан»
[bookmark: _Hlk174628233]
1. Адрес выполнения работ:
ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан»  655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица Кошурникова, 23 А.

2. Цель выполнения работ:
Ремонтно-отделочные работы кабинетов и лестничных маршей (покраска кабинетов и лестничных маршей). 

3. Задание на выполнение работ:
[bookmark: _GoBack]
Свод по объему работ:

	№ п/п
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Объем

	1.
	Подготовка поверхности: удалить пыль, отслаивающеюся
краску.
	
М2
	1450

	2.
	Грунтование поверхности.
	М2
	500

	3.
	Шпатлевка поверхности
	М2
	500

	4.
	Покраска поверхности в 2 слоя
	М2
	1450



4. Требования к исполнителю работ.
4.1 Наличие опыта выполнения аналогичных работ, положительными отзывами от предыдущих Заказчиков.
4.2. Для выполнения Работ персонал Исполнителя должен быть укомплектован средствами
индивидуальной защиты, разрешенными к применению при выполнении работ.
4.3. Доставка и вывозка строительного персонала на место производства работ и обратно
осуществляет Исполнитель работ.
4.4. Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда персоналом
Исполнителя, при выполнении работ на объекте, несет Исполнитель. Обязательное условие:
прохождение вводного инструктажа по ОТ, ПБ непосредственно на объекте, с занесением записи в журнал Вводного инструктажа для сотрудников сторонних организаций.
4.5. Для выполнения Работ Исполнитель предоставляет свой инструмент, технологическую оснастку, строительные леса и лестницы, рабочую силу, расходные материалы, машины и механизмы, необходимые для выполнения Работ.
4.6. Запасные части и материалы, а также комплект инструментов и оборудования для производства Работ должны быть укомплектованы технической документацией и сертификатами в полном объеме, предусмотренном СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.04-87.
4.7. Во время выполнения Работ Исполнитель обязуется производить уборку строительного мусора, постоянно поддерживать порядок и чистоту на выделенной территории производства работ.
4.8. Сбор и вывоз мусора с места производства работ осуществляется за счет сил и средств Исполнителя.
4.9. Выполнение Работ Исполнитель производит по утвержденному Заказчиком техническому заданию и проекту (при его наличии), графику выполнения работ (режим выполнения работ-согласовать с руководителем технической службы объекта).
4.10. По окончанию работ Исполнитель должен предоставить на все применяемые материалы и оборудование паспорта и сертификаты.
5. Основные требования к выполнению работ.
5.1 При выполнении Работ, Исполнитель должен руководствоваться утвержденным Графиком производства работ.
5.2 Выполнение работ должно быть организовано Исполнителем с 08-00 до 17-00 часов с понедельника по пятницу включительно (кроме праздничных дней и выходных). Выполнение работ должно производиться без прерывания обычной деятельности учреждения. В случае необходимости продолжения работ в нерабочее время Исполнитель согласовывает время выполнения и срок окончания таких работ с представителем Заказчика. Проведение работ в субботу, воскресение и праздничные дни происходит по согласованию с Заказчиком.
5.3 Заказчик, для выполнения Работ, предоставляет Исполнителю имеющуюся в наличии проектную, эксплуатационную и исполнительную документацию.
6. Место выполнения работ.
6.1. ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан» 655011, Республика Хакасия, город Абакан, улица Кошурникова, 23 А.
7. Требования к используемым материалам.
	№п/п
	Наименование материала
	Требуемые показатели
	Примечание

	1.
	Грунтовка-пропитка глубокого
Проникновения.
	
	Наносим в 1 слой

	2
	Шпаклевка гипсовая безусадочная
	
	Наносим в 1 слой

	3.
	Краска водно-дисперсионная
	Цвет белый
	Наносим в 2 слоя

	4.
	Колер
	Цвет персиковый
	



8. Порядок допуска персонала Исполнителя на территорию объекта Заказчика для выполнения работ.
8.1. Подписанная служебная записка на имя главного врача ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан» о разрешении производства строительно-монтажных работ на объекте ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Абакан»;
- список лиц персонала, который будет выполнять работы.
- при необходимости список внесенного инструмента для выполнения работ.
9. При производстве работ на территории Заказчика Исполнителю запрещается:
- без необходимости громко разговаривать.
- использовать не нормативную лексику.
- курить в не отведенных местах и использовать открытый огонь.
10. Гарантийные обязательства.
10.1. На все виды выполненных работ и материалов исполнитель предоставляет гарантию 3 года.
10.2. Все выявленные дефекты либо какие-то другие поломки, несоответствия, возникшие по вине Исполнителя в течение гарантийного срока, устраняются за счет средств Исполнителя.
11. Контроль качества выполняемых Работ.
Исполнитель в лице руководителя Работ совместно с представителем Заказчика должны:
- осуществлять контроль над составом и объемом выполняемых работ;
- определять объем работы по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двухсторонних актов;
- осуществлять контроль над соблюдением сроков выполнения отдельных этапов работ и срока окончания работ в целом по объекту.
 
	[bookmark: RANGE!A1:AA195]
Приложение № 2
оговору генерального подряда
 ремонт №_______от_______

	Наименование программного продукта 
	Программный комплекс "Строительный эксперт" (7.1.8.7711)

	Наименование редакции сметных нормативов 
	ФСНБ-2022, Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр,
Приказ Минстроя России от 04.08.2020 №421/пр,
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 №812/пр,
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 №774/пр

	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам 
	Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр,
Приказ Минстроя России от 30.01.2024 №55/пр

	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр 
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 №29044-ИФ/09

	Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. №1452 
	Распоряжение ОАО "РЖД" от 22.10.2021 №2281/р

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы 
	Письмо Минстроя России от 23.05.2024 №29044-ИФ/09

	Наименование субъекта Российской Федерации 
	Республика Хакасия

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации 
	Республика Хакасия (ОАО "РЖД")

	ЧУЗ "РЖД-Медицина" г. Абакан"

	(наименование стройки)

	по адресу : Республика Хакасия, город Абакан, улица Кошурникова 23 А

	(наименование объекта капитального строительства)

	ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС 00-02-1-00-01

	Текущий ремонт: ремонтно-отделочные работы на объекте, расположенного по адресу : Республика Хакасия, город Абакан, улица Кошурникова 23 А

	(наименование работ и затрат)

	Составлен 
	ресурсно-индексным
	 методом

	Основание 
	ВОР
	

	
	(проектная и (или) иная техническая документация)
	

	Составлен(а) в текущем уровне цен 
	II кв. 2024 г.
	

	Сметная стоимость 
	742,50
	 тыс.руб.

	
	в том числе:
	Средства на оплату труда рабочих 
	226,32
	 тыс.руб.

	
	
	Средства на оплату труда машинистов 
	0,88
	 тыс.руб.

	
	строительных работ 
	618,75
	 тыс.руб.
	Нормативные затраты труда рабочих 
	550,69
	 чел.-ч

	
	монтажных работ 
	0,00
	 тыс.руб.
	Нормативные затраты труда машинистов 
	1,99
	 чел.-ч

	
	оборудования 
	0,00
	 тыс.руб.
	Расчетный измеритель

	
	прочих затрат 
	0,00
	 тыс.руб.
	конструктивного решения 
	0
	 

	

	№ п/п
	Обоснование
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Сметная стоимость, руб

	
	
	
	
	на единицу измерения
	коэффициенты
	всего с учетом коэффициентов
	на единицу измерения в базисном уровне цен
	индекс
	на единицу измерения в текущем уровне цен
	коэффициенты
	всего в текущем уровне цен

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел Стены

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Стены

	1
	ГЭСН 15-04-007-03
421/пр_2020_п.58_пп.б Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
Кол-во: =1391/100
	100 м2
	13,91
	
	13,91
	
	
	
	
	

	
	             1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	523,565445
	
	
	
	
	215 174,93

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	32,73
	1,15
	523,565445
	
	
	410,98
	
	215 174,93

	
	             2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	1 113,34

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	1,912625
	
	
	
	
	844,22

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,173875
	30,61
	1,53
	46,83
	
	8,14

	
	4-100-030
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,173875
	
	
	396,01
	
	68,86

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,10
	1,25
	1,73875
	477,92
	1,33
	635,63
	
	1 105,20

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,10
	1,25
	1,73875
	
	
	445,93
	
	775,36

	
	             4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	15 153,01

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	11,6844
	531,44
	1,41
	749,33
	
	8 755,47

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	4,3121
	56,11
	2,01
	112,78
	
	486,32

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,03
	
	0,4173
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,02
	
	0,2782
	
	
	
	
	

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,005
	
	0,06955
	52 790,33
	1,61
	84 992,43
	
	5 911,22

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232 285,50

	1.1
	14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,03
	
	0,4173
	52 265,82
	1,72
	89 897,21
	
	37 514,11

	1.2
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	20,00
	
	278,20
	68,29
	1,82
	124,29
	
	34 577,48

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	216 019,15

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (Отделочные работы)
	%
	100
	0,90
	90,00
	
	
	
	
	194 417,24

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (Отделочные работы)
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	89 971,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Всего по позиции
	
	42 326,84
	
	588 766,31

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу Стены
	
	
	304 377,09

	
	
	   в том числе:
	
	
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	215 174,93

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 113,34

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)            
	
	
	844,22

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	87 244,60

	
	
	   перевозка
	
	
	0,00

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	216 019,15

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	194 417,24

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	89 971,98

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0,00

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0,00

	
	
	Итого по разделу Стены
	
	
	588 766,31

	
	
	   в том числе:
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 
	
	
	0,00

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН 
	
	
	0,00

	
	
	   затраты труда рабочих
	523,565445
	
	

	
	
	   затраты труда машинистов
	1,912625
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Раздел Потолок

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Потолок

	2
	ГЭСН 15-04-007-04
421/пр_2020_п.58_пп.б Приказ Минстроя России от 18.05.2022 №378/пр
	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
Кол-во: =59/100
	100 м2
	0,59
	
	0,59
	
	
	
	
	

	
	             1
	ОТ(ЗТ)
	чел.-ч
	
	
	27,12643
	
	
	
	
	11 148,42

	
	1-100-33
	Средний разряд работы 3,3
	чел.-ч
	39,98
	1,15
	27,12643
	
	
	410,98
	
	11 148,42

	
	             2
	ЭМ
	
	
	
	
	
	
	
	
	47,23

	
	
	ОТм(ЗТм)
	чел.-ч
	
	
	0,081125
	
	
	
	
	35,81

	
	91.06.06-046
	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 25 м
	маш.-ч
	0,01
	1,25
	0,007375
	30,61
	1,53
	46,83
	
	0,35

	
	4-100-030
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3,0
	чел.-ч
	0,01
	1,25
	0,007375
	
	
	396,01
	
	2,92

	
	91.14.02-001
	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
	маш.-ч
	0,10
	1,25
	0,07375
	477,92
	1,33
	635,63
	
	46,88

	
	4-100-040
	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4,0
	чел.-ч
	0,10
	1,25
	0,07375
	
	
	445,93
	
	32,89

	
	             4
	М
	
	
	
	
	
	
	
	
	667,80

	
	01.7.17.11-0011
	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25
	м2
	0,84
	
	0,4956
	531,44
	1,41
	749,33
	
	371,37

	
	01.7.20.08-0051
	Ветошь хлопчатобумажная цветная
	кг
	0,31
	
	0,1829
	56,11
	2,01
	112,78
	
	20,63

	
	14.3.02.01
	Краска акриловая
	т
	0,033
	
	0,01947
	
	
	
	
	

	
	14.4.01.02
	Грунтовка
	т
	0,022
	
	0,01298
	
	
	
	
	

	
	14.5.11.02-0101
	Шпатлевка водно-дисперсионная
	т
	0,0055
	
	0,003245
	52 790,33
	1,61
	84 992,43
	
	275,80

	
	
	Итого прямые затраты
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11 899,26

	2.1
	14.3.02.01-0111
	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-101
	т
	0,033
	
	0,01947
	52 265,82
	1,72
	89 897,21
	
	1 750,30

	2.2
	14.4.01.02-0012
	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая
	кг
	22,00
	
	12,98
	68,29
	1,82
	124,29
	
	1 613,28

	
	
	ФОТ
	
	
	
	
	
	
	
	
	11 184,23

	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	НР (Отделочные работы)
	%
	100
	0,90
	90,00
	
	
	
	
	10 065,81

	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3
	СП (Отделочные работы)
	%
	49
	0,85
	41,65
	
	
	
	
	4 658,23

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	Всего по позиции
	
	50 825,22
	
	29 986,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	Итого прямые затраты по разделу Потолок
	
	
	15 262,84

	
	
	   в том числе:
	
	
	

	
	
	   оплата труда (ОТ)
	
	
	11 148,42

	
	
	   эксплуатация машин и механизмов
	
	
	47,23

	
	
	   оплата труда машинистов (ОТм)            
	
	
	35,81

	
	
	   материальные ресурсы
	
	
	4 031,38

	
	
	   перевозка
	
	
	0,00

	
	
	Итого ФОТ (справочно)
	
	
	11 184,23

	
	
	Итого накладные расходы
	
	
	10 065,81

	
	
	Итого сметная прибыль
	
	
	4 658,23

	
	
	Итого оборудование
	
	
	0,00

	
	
	Итого прочие затраты
	
	
	0,00

	
	
	Итого по разделу Потолок
	
	
	29 986,88

	
	
	   в том числе:
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 
	
	
	0,00

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН 
	
	
	0,00

	
	
	   затраты труда рабочих
	27,12643
	
	

	
	
	   затраты труда машинистов
	0,081125
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	ВСЕГО строительные работы
	
	
	618 753,19

	
	
	   в том числе:
	
	
	

	
	
	   всего прямые затраты
	
	
	319 639,93

	
	
	      в том числе:
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	226 323,35

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 160,57

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)            
	
	
	880,03

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	91 275,98

	
	
	      перевозка
	
	
	0,00

	
	
	   всего ФОТ
	
	
	227 203,38

	
	
	   всего накладные расходы
	
	
	204 483,05

	
	
	   всего сметная прибыль
	
	
	94 630,21

	
	
	ВСЕГО монтажные работы
	
	
	0,00

	
	
	   в том числе:
	
	
	

	
	
	   всего прямые затраты
	
	
	0,00

	
	
	      в том числе:
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	0,00

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,00

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)            
	
	
	0,00

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	0,00

	
	
	      перевозка
	
	
	0,00

	
	
	   всего ФОТ
	
	
	0,00

	
	
	   всего накладные расходы
	
	
	0,00

	
	
	   всего сметная прибыль
	
	
	0,00

	
	
	ВСЕГО оборудование
	
	
	0,00

	
	
	ВСЕГО прочие затраты
	
	
	0,00

	
	
	   в том числе:
	
	
	

	
	
	   прочие затраты
	
	
	0,00

	
	
	   прочие работы
	
	
	0,00

	
	
	   в том числе:
	
	
	

	
	
	   всего прямые затраты
	
	
	0,00

	
	
	      в том числе:
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	0,00

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	0,00

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)            
	
	
	0,00

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	0,00

	
	
	      перевозка
	
	
	0,00

	
	
	   всего ФОТ
	
	
	0,00

	
	
	   всего накладные расходы
	
	
	0,00

	
	
	   всего сметная прибыль
	
	
	0,00

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	618 753,19

	
	
	   в том числе:
	
	
	

	
	
	   Всего прямые затраты по смете
	
	
	319 639,93

	
	
	      в том числе:
	
	
	

	
	
	      оплата труда (ОТ)
	
	
	226 323,35

	
	
	      эксплуатация машин и механизмов
	
	
	1 160,57

	
	
	      оплата труда машинистов (ОТм)            
	
	
	880,03

	
	
	      материальные ресурсы
	
	
	91 275,98

	
	
	      перевозка
	
	
	0,00

	
	
	   Всего ФОТ
	
	
	227 203,38

	
	
	   Всего накладные расходы
	
	
	204 483,05

	
	
	   Всего сметная прибыль
	
	
	94 630,21

	
	
	   Всего оборудование
	
	
	0,00

	
	
	   Всего прочие затраты
	
	
	0,00

	
	
	Справочно
	
	
	

	
	
	   материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН 
	
	
	0,00

	
	
	   оборудование, отсутствующее в ФРСН 
	
	
	0,00

	
	
	   затраты труда рабочих
	550,691875
	
	

	
	
	   затраты труда машинистов
	1,99375
	
	

	
	
	ВСЕГО по смете
	
	
	618 753,19

	
	
	НДС, % 
	20,00
	
	123 750,64

	
	
	Всего
	
	
	742 503,83

	

	Составил 
	 
	/
	 
	/
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	Проверил 
	 
	/
	 
	/
	

	
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	







